



ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon)v znení neskorších predpisov

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ

Sídlo organizácie: : **Obec Píla**
štatutárny orgán : Píla 68, 900 89 Píla
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach : RNDr.Ing.Mgr. Radovan Mičunek, PhD.
a) zmluvných : RNDr.Ing.Mgr. Radovan Mičunek, PhD.
b) technických :
c) rozhodovať o zmenách a prácach navyše, :
ktoré majú za následok zvýšenie :
dohodnutej ceny :
Bankové spojenie :
číslo účtu :
IČO : 00305031
DIČ : 2020643702
Telefón/ fax : 033/6495208
e-mail : starosta@obecpila.sk

2. ZHOTOVITEĽ

: DUVYSTAV s.r.o.
Kupeckého 85, 902 01 Pezinok
Zápis v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka číslo:21559/B
Štatutárny orgán : Dušan Vydra, Ing. Denis Vydra
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach :
a) zmluvných : Dušan Vydra, Ing. Denis Vydra
b) technických : Dušan Vydra
Bankové spojenie : Oberbank AG a.s. pobočka zahraničnej
banky na Slovensku
číslo účtu : 2301228868/8370
IČO : 35 786 639
DIČO : 2020204725
číslo telefónu : 02/40202511
Fax : 02/40202520
E-mail : duvystav@duvystav.sk



Či. II. PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „Náučný chodník pod Hradom Červený kameň“ podľa projektovej dokumentácie s následnou špecifikáciou:

- 2.1 Predmetom obstarávania sú práce vrchnej časti stavby a peších zón na Náučnom chodníku pod Hradom Červený Kameň pre obec Píla.
- 2.2 Stavebné práce budú požadované v kvalite a v rozsahu platných noriem a predpisov vyžaduje sa stavebné povolenie.
- 2.3 Pre účely tejto súťaže bude pod Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň bude technicky zhodnotený objekt - náučný chodník o dĺžke 2,5437 km s bezbariérovým prístupom lokalizovanom pod hradom Červený Kameň, popri potoku Gidra a v jednom bode prechádza priamo cez potok Gidra. Na tomto mieste bude vybudovaná lávka pre peších turistov, ktorá v rámci projektu predstavuje neoprávnené výdavky.
- 2.4 Náučný chodník má prispieť ku zvýšeniu bezpečnosti pre zvýšený pohyb chodcov ako domácich, tak aj návštevníkov, nakoľko v súčasnosti je chodník v obci vybudovaný len čiastočne.
- 2.5 Pri chodníku sa vybudujú informačné a oddychové miesta s mobiliárom a výsadná bude i drobná zeleň. V rámci náučného chodníka bude osadených 14 informačných tabúľ, ktoré budú jednoduchým spôsobom informovať širokú verejnosť o prírodných, kultúrnych a historických zaujímavostiach obce.
- 2.6 Verejný obstarávateľ bude požadovať od zhotoviteľa vykonávať údržbu miestnych komunikácií v takom stavebno-technickom stave, ktorý zabezpečí bezpečnú a plynulú premávku na nich.
- 2.7 Vybudovanie náučného chodníka pod Hradom Červený Kameň predstavuje nasledovné činnosti: HA 01 SO 01 Chodník HA 02 SO 03 Drobná architektúra
- 2.8 Hlavná aktivita 01 SO 01 Chodník bude sprístupňovať hrad Červený Kameň aj prechodom cez obec Píla, ktorá leží priamo pod hradom. Celkovo tak vznikne chodník o dĺžke 2,5437 km
- 2.9 Bude prechádzať súběžne so štátnou cestou. Jeho vybudovaním sa prepoja s obcou autobusové zastávky na križovatke Pezinok – Častá Zástavka Píla - rázcestie.
- 2.10 Výstavbe náučného chodníka budú predbiehať búracie práce pozostávajúce zo zarezania a vybúrania jestvujúcej živičnej vozovky pre osadenie nových cestných obrubníkov.
- 2.11 Vybúraná suť mimo asfaltov sa vyvezie na skládku do Dubovej.
- 2.12 Vybúrané asfalty sa priemiestnia na skládku nebezpečného odpadu do Budmeríc.
- 2.13 Zemné práce spočívajú v odkopávkach a násypoch pre osadenie nového chodníka. Vyťažená zemina sa vyvezie na skládku v obci Píla do vzdialenosti cca 2 km.
- 2.14 Konštrukcia chodníka bude tvorená zo štrkopiesku, štrkodrva, lôžka z kamennej drviny a zámkovej betónovej dlažby .



- 2.15 Bezbariérovým spôsobom je riešené zníženie úrovne chodníka či už na výšku vjazdu na pozemkov, alebo prechody pre peších, ktoré sú vyznačené dlažbou pre nevidiacich (varovný pás a signálny pás). Vodiaci pás pre nevidiacich sa umiestni cez vlastný priechod.
- 2.16 Detaily a podrobnosti sú uvedené v technickej správe k projektovej dokumentácii
- 2.17 Trasa náučného chodníka začína v mieste odbočenia na obec Píla na hlavnej ceste č. 502 a pokračuje v extraviláne smerom do obce.
- 2.18 Jednotlivé lokality sú vzájomne prepojené s navrhovaným náučným chodníkom a doplnené informačným systémom náučných tabúľ, oddychovými plochami a exteriérovým mobiliárom. Idea rozmiestnenia– situovania náučných zastavení v priamom napojení na navrhovaný náučný chodník vychádza z historicko–kultúrnej analýzy územia obce Píla.
- 2.19 Po dôkladnom prieskume a vyhodnotení celkového súpisu potencionálnych bodov zastavenia, bolo vyselektovaných 14. lokalít.
- 2.20 Zastávky s mobiliárom sú v rámci celkovej trasy náučného chodníka navrhované nasledovne:
- 2.20.1 Zastávka č. 1: „Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň“ – zastavenie je umiestnené na rozšírenej ploche chodníka prispôsobenej na zastavenie väčšej skupiny návštevníkov, mobiliár zastavenia predstavuje smetný kôš, informačná tabuľa a lavica.
- 2.20.2 Zastávka č. 2: „Osídlenie vyústenia Píľanskej doliny“ – zastavenie je situované pred nástupom na lávku s výhľadom na starý mlyn, mobiliár tvorí smetný kôš a lavica
- 2.20.3 Zastávka č. 3: „Ruina mlyna“ – predmet zastavenia sa nachádza v lesnom poraste ešte v mimo zastavanej časti obce približne 315 m od zastávky č. 2, mobiliár: smetný kôš a informačná tabuľa
- 2.20.4 Zastávka č. 4: „Hámor“ – zastavenie sa nachádza približne 345 m od posledného zastavenia, na opačnej strane cesty, mobiliár: informačná tabuľa, lavička a smetný kôš
- 2.20.5 Zastávka č. 5: „Cintorín“ - vo vzdialenosti 300 m od predchádzajúceho zastavenia sa nachádza zastávka č. 5. Mobiliár: smetný kôš, informačná tabuľa
- 2.20.6 Zastávka č. 6: „Majer“ / „Píla“ - toto miesto dostalo charakter oddychovej zóny. V centre priestoru bude umiestnená pícia fontánka, pripomínajúca pôvodný vodný hydrant, ktorá v kontraste so súčasným tvaroslovím mobiliáru vytvorí moderný, no citlivý kontrast. Výsadbou typickou pre slovenský vidiek tak vzniká príjemné a estetické odpočinkové miesto. Mobiliár zastavenia predstavuje pícia fontánka, smetný kôš ,informačná tabuľa a kompozičné spojenie malej a veľkej lavice.
- 2.20.7 Zastávka č. 7: „Kostol Navštívenia Panny Márie“ – zastavenie sa nachádza 100 m od pôvodného chodníka. Mobiliár – smetný kôš a informačná tabuľa
- 2.20.8 Zastávka č. 8: „Papiereň“ – zastavenie sa nachádza v blízkosti Obecného úradu, kde už je niekoľko typov vonkajšieho mobiliáru, preto bude do priestoru umiestnená len informačná tabuľa
- 2.20.9 Zastávka č. 9: „Požiarna zbrojnica“ – zastavenie je situované v priestore chodníka. Mobiliár: smetný kôš a informačná tabuľa
- 2.20.10 Zastávka č. 10: „Zaniknutá píla“ – zastavenie je situované na prepojení nového a existujúceho chodníka. Mobiliár: smetný kôš a informačná tabuľa



- 2.20.11 Zastávka č. 11: „Žlábek“ / „Prielom Gidry“ – oddychová zóna s výhľadom na prielom Gidry a repliky žlábkú. Výsadbou stromov a osadením mobiliáru (smetný kôš, informačná tabuľa a lavica) vzniká jedinečné prostredie v bezprostrednom kontakte s vodným žvlom
- 2.20.12 Zastávka č. 12: „Stará škola“ / „Prácháreň“ – toto miesto je zároveň prepojením náučného chodníka s turistickým chodníkom vedúcim na hrad Červený Kameň. Mobiliár: smetný kôš a informačná tabuľa
- 2.20.13 Zastávka č. 13: „Pamätník partizánskej skupiny J. Kráľa“ – zastavenie sa dotazuje k novozrekonštruovanému pomníku partizánov. Mobiliár – smetný kôš, informačná tabuľa, lavica
- 2.20.14 Zastávka č. 14: „Horná pila“ – posledné zastavenie v rámci náučného chodníka, mobiliár: smetný kôš, informačná tabuľa a lavica
- 2.21 V rámci mobiliáru je nosným ideovým materiálom drevo smreku rezané do trámov, ktoré je aplikované v informačných panelov i v lavičkách. Použitím jednotného rozmeru trámov pri rôznom mobiliári tak pôsobí zjednocujúco. Tieto pre obec tradičné drevené trámy tak budú pôsobiť autenticky vzhľadom na jej identitu a historický charakter.
- 2.22 Druhým zjednocujúcim materiálom aplikovaným v navrhovanom mobiliári je oceľ grafitovej farby.
- 2.23 V rámci sadových úprav bude vysadená breza – 2 ks, vrbá – 1 ks a zlatý dážď – 2 ks.
- 2.24 Aktivita bude realizovaná od júla do konca decembra 2014. Náklady na hlavnú aktivita 02 sú v rozpočte zaradené v časti HA 02 – SO 03 Drobná architektúra.
- 2.25 Položkovité ceny uvedené uchádzačom vo výkaze výmer, su súčasťou prílohy k zmluve a to len do výšky schválených finančných prostriedkov na projekt.

ČI. III. ČAS PLNENIA

- 3.1 Pre definitívne ukončenie stavby – stavebnej časti, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín podľa harmonogramu postupu a trvania prác, ktorý je tvorí prílohu č.2 tejto zmluvy, najneskôr však 31.12. 2014
- 3.2 Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa môže pripočítať k času plnenia podľa odseku 4.1 tohto článku, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku a potvrdená aj dodatkom k tejto zmluve.
- 3.3 Objedávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.
- 3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akýchkoľvek vád a nedorobkov obidvoma zmluvnými stranami.

ČI. IV. CENA DIELA

- 4.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu článku č. II je stanovená v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako cena pevná, úplná a nemenná a je doložená rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zmluvy. .



- 4.2 Cena za zhotovenie diela je 212 509,00 € - bez DPH, k cene diela bude pripočítaná DPH podľa aktuálnej sadzby.
- 4.3 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
- 4.4 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.
- 4.5 Pri položkách obsiahnutých v priloženom rozpočte bude zachovaná ich jednotková cena.
- 4.6 Dočasné dopravné značenie: Za dočasne dopravné značenie zodpovedá zhotoviteľ - pred začatím stavebných prác zhotoviteľ realizuje dočasné dopravné značenie v rozsahu určenom v projektovej dokumentácii, ktorú si je povinný dať vypracovať odborne spôsobilým projektantom a následne dať odsúhlasiť Okresným riaditeľstvom PZ SR, Oddelenie dopravného inšpektorátu v Pezinku.
- 4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri oprávnených vznesených požiadavkách majiteľov pozemkov, susediacich so stavbou a ústretovo riešiť vzniknuté problémy v spolupráci so starostom obce Píla, alebo stavebným dozorcom stavby.
- 4.8 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy (v rozpore s odsekom 3.4 článku č. 3) nie je povinný objednávateľ zaplatiť.

ČI. V. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ doručí objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov. Faktúra sa považuje za doručenú, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá a dátum prevzatia bol potvrdený podpisom.
- 6.2 Lehota splatnosti je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi, za podmienky že bola objednávateľom schválená v zmysle odseku 6.1. tohto článku. Objednávateľ skontroluje údaje, uvedené vo faktúre v lehote jej splatnosti a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.
- 6.3 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a súpis vykonaných prác. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.

ČI. VI. ODOVZDANIE A PREVZATIE PRÁC, VADY, REKLAMÁCIA A ZÁRUČNA DOBA

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platnej projektovej dokumentácie, podľa noriem STN a rozpočtu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí 5 rokov.
- 6.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne a bezodkladne odstrániť vady.
- 6.4 Objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť písomnou formou bezodkladne po zistení



vady.

- 6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a to najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie, za predpokladu, že objednávateľ vzhľadom na ich rozsah neurčí dlhšiu dobu.
- 6.7 Ak zhotoviteľ neodstráni vady počas záručnej doby do dohodnutého termínu ani po písomnej výzve, objednávateľ zabezpečí odstránenie vady iným subjektom na náklady zhotoviteľa, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť do 14 dní od uplatnenia týchto nákladov u zhotoviteľa.
- 6.8 V prípade ojedinelých drobných väd resp. nedorobkov, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu diela, sa zhotoviteľ zaväzuje na ich odstránení do 10 dní odo dňa protokolárneho prevzatia objednávateľom..

ČI. VII. ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, po dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania objednávateľovi. To platí len v prípade, že doba omeškania s odovzdaním diela nepresiahne 30 dní.
- 7.2 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo ani do 30 dní po dohodnutom termíne, môže si objednávateľ nárokovať zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny diela

ČI. VIII. ZODPOVEDNÍ PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA

- 8.1 Zodpovední pracovníci zhotoviteľa:

ČI. IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá bola objednávateľovi spôsobená v súvislosti s vykonaním diela ako aj náklady, ktoré objednávateľ preukázateľne vynaložil na náhradu škody, ktorá vznikla tretej osobe v súvislosti s vykonaním diela a bola preukázateľne spôsobená pracovníkmi zhotoviteľa a subdodávateľmi dodávateľa počas realizácie diela.
- 9.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša objednávateľ až od dňa prevzatia diela .

ČI. X ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 10.1 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom.
- 10.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 (cenová ponuka zhotoviteľa vypracovaná na základe výkazu výmer) a príloha č. 2. (Harmonogram postupu a trvania prác vypracovaný na základe časového výkazu prác podľa prílohy č. 2 SP)
- 10.3 Prílohami tejto zmluvy je aj projektová dokumentácia .
- 10.4 Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné ako aj nepodstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.



- 10.5 Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie najmä:
- a) neprevzatie staveniska v termíne do siedmich dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľovi na jeho prevzatie,
 - b) omeškanie zhotoviteľa s realizáciou prác oproti predloženému harmonogramu postupu a trvania prác na základe aktualizovaného časového výkazu výstavby (príloha č. 2 tejto zmluvy) o viac ako 14 dní, ktoré nebude písomne odsúhlasené objednávateľom,
 - c) nedodržanie zmluvného termínu výstavby,
 - d) porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu,
 - e) strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť,
- 10.6 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 10.7 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov
- 10.8 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
- 10.9 Zmluvné strany súhlasia s dorozumievaním elektronickou formou, v prípade zlyhania elektronickej komunikácie sa použije písomná forma. V prípade neprevzatia pošty s doručenkou na kontaktnej adrese zmluvného partnera sa považuje za doručené na desiaty deň od odoslania.
- 10.10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 10.11. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva

V Píle dňa 12.12.2014

V Píle, dňa 12.12.2014

.....

....
OBJEDNÁVATEĽ

.....

ZHOTOVITEĽ

