

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

### 1. ZMLUVNÉ STRANY

**1.1. Objednávateľ :** **Obec Píla**  
Píla 68 900 89 Píla  
Zastúpený : RNDr.Ing.Mgr. Radovan Mičunek, PhD., starosta  
IČO: 00305031  
DIČ: 2020643702

a

**1.2. Zhotoviteľ :** **Pro Implement, s.r.o.**  
Štefanovičová 127, 951 15  
Zastúpený : Ing. Iveta Kostková  
IČO: 46 255 371  
DIČ: 2023311268

### 2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa dielo špecifikované v článku 3 tejto zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za vykonanie Diela vo výške a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

### 3. DIELO

3.1. Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie spracovanie analyticko-strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Píla na obdobie rokov 2015 - 2021“ (ďalej len „Dielo“), a to v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení, všetkými ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na Dielo, všeobecne záväznými právnymi normami ako aj v súlade s pokynmi a oprávnenými záujmami Objednávateľa.

3.2. Dielo bude realizované a odovzdané nasledovne:

Etapa	Druh	Termín	Cieľová skupina	Popis činností
<b>Prípravná etapa</b>	Úvodný spoločný workshop Objednávateľa a Zhotoviteľa	13.4. – 17.4.2015	Objednávateľ a jeho pracovná skupina (poslanci, aktivisti, podnikatelia, NVO a pod.)	Predstavenie metodiky práce a harmonogramu aktivít Prevzatie podkladových materiálov a informácií.
<b>1. etapa</b>	Dotazníkový prieskum	20.4. – 4.5.2015	Domácnosti, podnikateľské subjekty, MVO vo všetkých zazmluvnených obciach	Distribúcia dotazníkov v území a ich zber na určenom mieste
<b>2. etapa</b>	Workshop	18.5. – 29.5.2015	Pracovná skupina Objednávateľa	Analytická časť dokumentu tvoriaceho Dielo – SWOT analýza
<b>3. etapa</b>	Workshop	8.6. – 19.6.2015	Pracovná skupina Objednávateľa	Analytická časť dokumentu tvoriaceho Dielo – strom problémov a strom cieľov
<b>4. etapa</b>	Workshop	29.6. – 10.7.2015	Pracovná skupina Objednávateľa	Návrhová a vykonávací časť dokumentu tvoriaceho Dielo
<b>5. etapa</b>	Pripomienkovanie Diela	13.7. – 24.7.2015	Pracovná skupina Objednávateľa	
<b>Záverečná etapa</b>	Odovzdanie Diela	31.7.2015		Odovzdanie riadne vyhotoveného Diela

3.3. Dielo bude odovzdané v počte exemplárov: 2 exempláre tlačenej zviazanej verzie a 2 exempláre dokumentu vo formáte PDF aj RTF na CD nosiči .