
ZMLUVA  O  DIELO 

01/2018 

podľa § 536 a nasl,. zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodného zákonníka 

 

 

 

 

  

Článok 1 

Zmluvné strany 

 

Obstarávateľ   :  Obec Píla       

     Obecný úrad Píla 

     Píla 68, 900 89 Píla 

       

 

Štatutárny zástupca :  RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD. 

starosta obce Píla 

 

Osoby oprávnené zastupovať : RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD. 

starosta obce Píla 

 

Bankové spojenie  :  

Číslo účtu   :  

IČO    : 00305031 

Mob.:    : 0903 850 647 

E-mail    : starosta@obecpila.sk 

 

1.2  Zhotoviteľ   : Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. 

     autorizovaný architekt SKA pod reg. č. 1610 AA 

Bankové spojenie  : Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava 

Číslo účtu   : SK7109000000000110814144 

IČO    : 31810551 

DIČ:     SK1024975050 

Telefón    : 0905433435 

E-mail    : asopirova@nextra.sk 
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Článok 2 

Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vyhotovenie diela – územnoplánovacej dokumentácie Územný plán 

obce Píla Zmeny a doplnky (ÚPN obce Píla ZaD). 

 

Článok 3 

Dielo 

3.1 Dielom je vyhotovenie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Píla Zmeny 

a doplnky, v rozsahu vymedzenom katastrálnym územím obce Píla, s výstupom grafickej 

a textovej časti v tlačenej aj digitálnej forme. 

3.2 Vyhotovené dielo Územný plán obce Píla Zmeny a doplnky bude pozostávať z nasledovných 

etáp spracovania: 

1. etapa: Návrh územného plánu obce PílaZmeny a doplnky, 

  Zisťovacie konanie k Návrhu ÚPN obce Píla Zmeny a doplnky, 

2. etapa: Čistopis Územného plánu obce Píla Zmeny a doplnky. 

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanoveniami zákona č.50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášok, ako aj 

vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územno-plánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácie 

a ostatných súvisiacich predpisov a v zmysle Prílohy č. 1 k tejto Zmluve. 

 

Článok 4  

Lehoty a spôsob plnenia 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splní svoj záväzok vykonať dielo a odovzdať ho v ďalej uvedených 

lehotách obstarávateľovi, respektíve ním splnomocnenej osobe na dohodnutom mieste plnenia; 

1. etapa: Návrh územného plánu obce Píla Zmeny a doplnky   

  - do 20 týždňov po podpísaní Zmluvy o dielo, 

2. etapa „ Čistopis územného plánu obce Píla Zmeny a doplnky   

  - do 30 dní po schválení dokumentácie v zastupiteľstve obce. 

4.2 Zhotoviteľ bude pravidelne informovať obstarávateľa o stave rozpracovanosti jednotlivých etáp 

diela. 

4.3  Miestom plnenia je sídlo Obecného úradu Píla, Píla 68, 900 89 Píla. Splnomocnenou osobou na 

prevzatie diela je starosta obce Píla, alebo ním poverená osoba, ktorá prevezme dielo osobne 

v deň, keď ho zhotoviteľ ponúkol na prevzatie, najneskôr v posledný deň lehoty na splnenie 

záväzku zhotoviteľa vykonať dielo. 

4.4 Obstarávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebné podklady a súčinnosť formou konzultácií, 

zabezpečí prístup k  podkladom, týkajúcich sa riešeného územia od iných inštitúcií v dostupnosti 

z úrovne Obecného úradu Píla. Obstarávateľ zhotovené dielo prevezme v dohodnutom mieste 

plnenia záväzku, najneskôr v posledný deň lehoty na vykonanie a odovzdanie diela. 
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Článok 5 

Cena diela a platobné podmienky 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl. 2.1 tejto zmluvy je stanovená v celkovej výške  

  3 300,00 € (slovom tritisíctristo Euro). 

5.2  Celková suma bude vyplatená v jednej splátke po odovzdaní Návrhu ÚPN obce Píla. 

5.3  Zhotoviteľ nie je platca DPH. 

5.4 V cene je zahrnutá cena za zhotovenie troch paré dokumentácie v tlačenom vyhotovení a 1 

digitálne na CD. Na požiadanie objednávateľa písomne uvedenom v príslušnom dodatku tejto 

zmluvy, dodá zhotoviteľ ďalšie vyhotovenia diela za osobitnú úhradu. 

5.5 V cene nie je zahrnutá čiastka za: 

- spracovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu, v prípade že by ju Obvodný 

úrad ŽP požadoval v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2 a/ Zákona č. 50/1976 Zb. 

v znení neskorších predpisov. 

5.6 Práce naviac, ktoré budú vyvolané objektívnymi príčinami, prípadne na podnet objednávateľa, 

budú riešené písomnými dodatkami k zmluve v súlade s Obchodným zákonníkom. 

5.7 Pripomienky, ktoré vzídu z prerokovania z jednotlivých etáp Územného plánu obce Píla Zmeny 

a doplnky, zhotoviteľ zapracuje do materiálu územnoplánovacej dokumentácie priebežne, bez 

zvláštneho finančného nároku. 

5.8 Právo faktúrovať konečnou faktúrou vzniká zhotoviteľovi po riadnom odovzdaní diela. Faktúra je 

splatná do 15 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi. 

 

Článok 6 

Zodpovednosť za vady 

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

6.2 Obstarávateľ a objednávateľ má právo prezrieť dodané dielo v lehote 5 pracovných dní od 

odovzdania diela zhotoviteľom a pokiaľ sa jedná o vady zjavné, reklamovať ich u zhotoviteľa bez 

zbytočného odkladu po ich zistení. Obstarávateľ má pri plnení právo na bezplatné odstránenie vád 

zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný tieto vady odstrániť v lehote 15 dní. 

 

Článok 7 

Záruka na dielo 

7.1 Obstarávateľ požaduje záruku na predmet zmluvy 5 rokov. 

 

Článok 8 

Vlastníctvo 

8.1  Zhotovené dielo zhotoviteľ nebude viac rozmnožovať. Dielo, ktoré vznikne výsledkom tohto 

zmluvného vzťahu je vlastníctvom obstarávateľa a tento má výhradné právo s ním nakladať. 
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Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

9.1 Ostatné vzťahy vzniknuté a neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

9.2 Táto zmluva je platná a účinná dňom, nasledujúcim po dni, v ktorom bola podpísaná zmluvnými 

stranami. 

9.3 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na zmene tejto zmluvy len písomnou formou. Rovnako 

písomnou formou zmluvné strany dohodnú dôsledky zmenenej zmluvy na už dohodnutú cenu 

a lehotu splnenia diela. Dohodnuté zmeny sa označia ako doplnok k zmluve a číslujú sa v poradí, 

v akom boli uzatvorené. 

9.4 Táto zmluva zaniká dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy. Dohoda o skončení 

zmluvy a odstúpenie od zmluvy musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Ich súčasťou je 

vyrovnanie vzájomných záväzkov. 

9.5 Od tejto zmluvy môže odstúpiť každá zmluvná strana, avšak iba z niektorého z týchto dôvodov:  

 a) zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak 

 - obstarávateľ požaduje také úpravy diela, ktoré odporujú ústave alebo zákonom alebo sú natoľko 

nevhodné, že zhotovené dielo by ich zohľadnením nebolo možné použiť v legislatívnom procese, 

 - obstarávateľ oznámi alebo dá najavo, že nemôže splniť záväzky podľa tejto zmluvy,  

 - obstarávateľ ani napriek upozorneniu zhotoviteľa neplní svoje záväzky alebo je opakovane 

v omeškaní a tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie záväzkov zhotoviteľa. 

 b) obstarávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak 

 - zhotoviteľ je aj napriek upozorneniu obstarávateľa nečinný, opakovane je v omeškaní  a tým 

znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie záväzkov obstarávateľa, 

 - zhotoviteľ oznámi alebo dá najavo, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy, 

 - zhotoviteľ nevykonáva dielo riadnym spôsobom, na čo bol obstarávateľom upozornený 

a neodstráni vady diela v lehote mu na to obstarávateľom poskytnutej. 

9.6 Odstúpenie od zmluvy možno urobiť doručením písomnej výpovede z niektorého z dôvodov, 

uvedených v ods. 5. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom, nasledujúcim po doručení 

písomného oznámenia o dôvode odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane. Týmto dňom 

zaniká zostávajúci záväzok zhotoviteľa. Záväzok obstarávateľa zostáva iba k plneniu, ktoré 

zhotoviteľ  uskutočnil najneskôr v  deň  účinku odstúpenia od zmluvy. 

9.7  Táto zmluva je vyhotovená v štyroch písomných vyhotoveniach, z ktorých každá zo strán obdrží 

dve vyhotovenie. 

9.8  Zmluvné strany na znak súhlasu s jej obsahom túto zmluvu podpisujú. 

 

        V obci Píla, dňa.........2018.                  V obci Píla, dňa........2018. 

 

 

 _______________________________   _______________________________ 

            Za zhotoviteľa:      Za obstarávateľa: 

 Ing, arch. Alžbeta Sopirová, PhD.  RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD. 

  autorizovaný architekt SKA starosta obce Píla 

 


